MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** QUE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**, **REPRESENTADO** POR:

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTE MUNICIPAL	**C. ALEJO SÁNCHEZ DE SANTIAGO**
SINDICO MUNICIPAL	**LIC. JOSÉ GONZALO MARTÍNEZ ESPINOZA**
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN.	**ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ**

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA **C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ** REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE NOMBRARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES	**VEHJ880821G38**	
DOMICILIO DEL CONTRATISTA:	AV. EL ESTUDIANTE SIN NUMERO, EL LINDERO COLON, QRO. C.P. 76270	
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:	C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ	
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.	EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS, TOLIMÁN, QRO
FONDO / PROGRAMA:	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO:** 15 DE OCTUBRE DE 2025
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	INVITACION RESTRINGIDA NO. DEEAOP-IV-FAISMUN 2025-01	**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** MTQ/FAISMUN/2025/48

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 (SETENTA Y SEIS) Días Naturales	**INICIO DE TRABAJOS:** 16 DE OCTUBRE DE 2025	**TERMINACIÓN DE TRABAJOS:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MONTO DEL CONTRATO:	$4,653,844.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	30%	TREINTA POR CIENTO
MONTO DEL ANTICIPO CON IVA:	$1,396,153.20 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)	

D E C L A R A C I O N E S

I. De **"El MUNICIPIO"** a través de sus representantes:

1. Que el Municipio de Tolimán, Querétaro, es un órgano de gobierno libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, envestido de las atribuciones que le confieren el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 1, 5, 17 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y los Artículos 33, 34, 44, 47, 48, 49, 129, 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables.

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como ejecutar por sí o a través de concesiones y convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el Artículo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubrirán con recursos provenientes del Programa **FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)**, mediante el **OFICIO DE APROBACIÓN CON NUMERO MTQ/FAISMUN/2025/48,** con una inversión de $552,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS Y $4,111,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS dando un total de **$4,663,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. incluido**, para la obra: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.**

4. Que el Presidente Municipal de Tolimán, Querétaro y Síndicos Municipales, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 31 fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII, 34, 47, fracción V y

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

XI, 48 fracción XI y XII, 60 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y el **ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ,** Titular De La Dependencia Encargada De La Ejecución, Administración De Obras Públicas y El Desarrollo Urbano Del Municipio De Tolimán, Querétaro, signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.

5. Que el Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Querétaro, intervienen en calidad de testigo y conforme a lo que les confiere la ley en los artículos, 47 fracción V y XI, 48 fracción XI Y XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor.

6. Que el 15 (Quince) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro), mediante el Acta de Sesión Ordinaria numero uno, emitida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro., en su punto III (tres romano) del orden del día se otorgan las facultades al **C. ALEJO SÁNCHEZ DE SANTIAGO**, Presidente Municipal de Tolimán, Querétaro, para suscribir convenios y contratos representando al H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Querétaro, en apego al Artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

7. Que el presente contrato se otorga a **"EL CONTRATISTA"** mediante el procedimiento de **INVITACION RESTRINGIDA NO. DEEAOP-IV-FAISMUN 2025-01,** mismo que se adhiere al presente contrato como **anexo I** de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como las bases emitidas para dicha licitación, siendo el contrato número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** que **"EL MUNICIPIO"** celebra en el presente año.

8. Que su Registro Federal de Causantes es **MTQ850101JZA** y su domicilio legal se encuentra ubicado en **ANDADOR JUÁREZ NÚMERO 3, CENTRO. TOLIMÁN QUERÉTARO**.

II. De **"EL CONTRATISTA"**:

1. Ser Mexicano(a) por nacimiento, originario(a) y vecino(a) de **COLON, QRO.**, de **37 AÑOS** de edad, con fecha de nacimiento el **21 DE AGOSTO DE 1988,** identificándose con la credencial para votar con fotografía número **´0079079053138** vigente, perteneciente al (a la) **C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ,** misma que se adhiere al presente en copia fotostática como **anexo II.**

2. Que su objeto principal es **203, AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO; 401, VIALIDADES; 402, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES; 502, INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA ARCOTECHOS, TECHUMBRES, CUBIERTAS, SOPORTERIA, RACKS, PUENTES PEATONALES, Y GRUAS VIAJERAS: 800, VIVIENDA.**, *estando facultado conforme a* su objeto social para celebrar el presente contrato, quien manifiesta estar inscrito en el Padrón de Contratistas del Municipio de Tolimán, Querétaro, que acredita con el registro número **PCMT/OIC/018/2025-2026,** registro que a la fecha se encuentra vigente y se agrega al presente como **anexo III.**

3. Que se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para celebrar el presente contrato, siendo su Registro Federal de Contribuyentes **VEHJ880821G38,** cédula fiscal que se adhiere en copia simple como **anexo IV.**

4. Que para efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en **AV. EL ESTUDIANTE SIN NUMERO, EL LINDERO COLON, QRO. C.P. 76270**, agregando copia del comprobante como **anexo V.**

5. Que cuenta con la solvencia económica, capacidad técnica y experiencia necesaria para la eficiente realización de la Obra, materia de este contrato, además de conocer el contenido y requisitos de la Ley de

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como las normas de construcción vigentes, reglas de operación y mecánica operativa de **"EL MUNICIPIO"**, las especificaciones de la obra, el proyecto; normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente; especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios técnicos vigentes; términos de referencia; catálogos de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición; análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; relación de los costos básicos de materiales así como mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores, relación de los materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso proporciona la contratante y su programa de utilización; análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; programa de ejecución de los trabajos detallados por concepto, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción y procedimiento para el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

6. Que posee una experiencia de más de dos años ejerciendo su actividad, de acuerdo al Artículo 12 Fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, de igual forma manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor para su contratación.

7. Que ha inspeccionado debidamente el lugar de la obra objeto de este contrato, por lo tanto, conoce las condiciones y características topográficas, meteorológicas y geológicas del sitio donde se va a realizar la obra y por lo mismo ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO.- Mediante el presente contrato **"EL MUNICIPIO"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** y este se obliga a realizar la obra: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.**

Asimismo, las partes establecen que la obra materia de este contrato, se sujetará a la descripción pormenorizada de la obra, así como a los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, mismos que forman parte integral de este contrato y que se agregan como **anexo VI**, obligándose **"EL CONTRATISTA"** a realizar su total ejecución, acatando para ello lo establecido anteriormente, así como lo señalado en las declaraciones número 6 (seis) y 7 (siete) de **"EL CONTRATISTA"**, mismas que se tienen por reproducidas como parte integral de esta cláusula.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: $551,099.04 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.) correspondiente a REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS Y $4,102, 744.96 (CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) correspondiente a REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS dando un total contratado de **$4,653,844.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.** incluido, para la obra: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.** cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsecuentes.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en **76 (SETENTA Y SEIS)** días naturales, iniciando el día **16 DE OCTUBRE DE 2025,** concluyendo a más tardar en fecha **31 DE DICIEMBRE DE 2025,** de conformidad con el programa de la obra que se encuentra incluido en el **anexo I**, de este contrato, mismo que se tiene por reproducido a la letra y forma parte integral del presente acuerdo de voluntades.

CUARTA. PLAZO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, "EL CONTRATISTA", una vez terminado los trabajos comunicara por escrito a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la verificación física de estos, procediendo a realizar el cierre administrativo de la obra, sin embargo para contabilizar la fecha de cierre administrativo se prorrogara en virtud a lo estipulado en el artículo **59 párrafo cuarto** misma que comprenderá de 15 días para realizar el pago de la estimación finiquito, por lo tanto la fecha de cierre administrativo será el día **30 DE ENERO DE 2026, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 66 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.**

QUINTA. "EL MUNICIPIO" pone a disposición de **"EL CONTRATISTA",** el inmueble donde habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en domicilio conocido de la localidad de **CASAS VIEJAS**, **TOLIMÁN, QUERÉTARO,** así como los documentos que integran el expediente técnico.

SEXTA. VIGENCIA.- El presente contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma, con vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes.

SEPTIMA. ANTICIPO.- Para que **"EL CONTRATISTA"** inicie los trabajos objeto del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por única vez, sobre el monto indicado en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del presente contrato, mismo que asciende a la cantidad de $165,329.71 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 71/100 M.N.) correspondiente a REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS Y $1,230,823.49 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.) correspondiente a REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS dando un anticipo total de **$1,396,153.20 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) I.V.A.** incluido, siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** presente el PROGRAMA en el cual se mencione y establezca la forma en que se habrá de aplicar dicho **ANTICIPO**, de igual manera **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizar el anticipo señalado única y exclusivamente para los trabajos que se habrán de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. De igual manera el **ANTICIPO** se otorgará por **"EL MUNICIPIO"** una vez que **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido en depositar la garantía del **ANTICIPO** que reciba, y su amortización se llevará a cabo con cargo del **30% (TREINTA POR CIENTO)** a los primeros pagos que se realicen. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 fracciones I y II, 55 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **"EL MUNICIPIO"** en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a **"EL CONTRATISTA"** según Artículo 54 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

OCTAVA. FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales se formularán con una periodicidad no mayor de **un mes**, las que serán presentadas impresas y en archivo electrónico por **"EL CONTRATISTA"** a **"EL MUNICIPIO"** en el domicilio indicado en las DECLARACIONES FRACCIÓN I NUMERAL 7 de **"EL**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

MUNICIPIO" en las oficinas destinadas a la dependencia encargada de la ejecución y administración de las Obras Públicas del Municipio de Tolimán, Querétaro, dentro de los **6 (seis) días naturales** siguientes a la fecha de corte para la elaboración de los pagos correspondientes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término anterior señalado, se incorporarán en la siguiente estimación, para que **"EL MUNICIPIO"** inicie el trámite de pago.

Para la revisión y autorización de las estimaciones **"EL MUNICIPIO"** contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. **"EL MUNICIPIO"** cubrirá las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado su factura, fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 párrafo 1 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** recibiera, en cualquier forma, pago de cantidades en exceso, las reintegrara a **"EL MUNICIPIO"** durante los 5 (cinco) días hábiles posteriores a dicho pago indebido, y de no hacerlo se entenderá como incumplimiento de contrato, surtiendo los efectos correspondientes y deberá de cubrir además de la cantidad pagada en exceso los intereses correspondientes que se aplicaran a razón de interés moratorio conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en vigor, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Artículo 65 párrafo 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

NOVENA. GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" deberá garantizar:

EL ANTICIPO QUE RECIBA, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha firma de contrato y por la totalidad de monto del anticipo.

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los **DEFECTOS O VICIOS OCULTOS** que pudiera presentar el Proyecto durante los 12 (doce) meses subsecuentes a su recepción. El documento que garantiza el cumplimiento del contrato deberá entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir será del ***10% (diez por ciento)*** del monto total de éste contrato I.V.A. incluido, las garantías deberán otorgarse mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, mismas que deberán constituirse en favor de EL MUNICIPIO DE TOLIMÀN, QUERÉTARO, las fianzas deberán contener como mínimo las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorgue en los términos de este contrato.

B) Que en caso de prórrogas o suspensiones al contrato, la Institución Afianzadora, acepta continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prórroga o suspensión.

C) Que la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida

D) Que en caso de substanciación de juicios o recursos legales, la fianza permanecerá en vigor hasta una resolución definitiva de los mismos.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

E) Que estará vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido recibidas oficialmente en su totalidad por **"EL MUNICIPIO"** y dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a dicha recepción formal, deberá sustituirse esta fianza por otra equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecución, la cual tendrá vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos.

En este caso, la fianza estará vigente hasta que **"EL CONTRATISTA"** corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades en las que incurrió.

F) Que se entregara dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del contrato.

G) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como en las Reglas Generales aplicables.

H) Que la fianza garantice la debida y correcta inversión del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, así como la devolución total o parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el contrato.

I) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista suspensión, su vigencia quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o suspensión, ésta fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del presente contrato, así mismo, dicha fianza permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de la autoridad competente.

J) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable que el contratista solicite la cancelación y **"EL MUNICIPIO"** la valore y apruebe o rechace. Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, la dependencia procederá conforme a los acuerdos que haya entre las partes.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, el plazo para entregar la ampliación de la garantía no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma del convenio. Art. 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DECIMA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinan un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dicha revisión se realizará con la misma periodicidad de la publicación de los precios de insumos para la construcción, además de seguir con el procedimiento que se establece en los Artículos 63 y 64 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA PRIMERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se hará de conformidad a lo siguiente:

A) **"EL CONTRATISTA"** comunicará a **"EL MUNICIPIO"** la terminación de los trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) días naturales a partir de la fecha real de terminación. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

B) **"EL MUNICIPIO"** verificará que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de comunicación de **"EL CONTRATISTA"** señalada en el inciso

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

anterior y levantará el acta correspondiente. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

C) **"EL MUNICIPIO"** comunicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** sobre la validación de la obra dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, una vez que se haya constatado la terminación de los mismos y de no existir inconveniente respecto a los trabajos realizados, comunicará por escrito la fecha en que habrá de llevarse a cabo la entrega formal, misma que no excederá de los 10 (diez) días hábiles siguientes. Al momento de la entrega **"EL CONTRATISTA"** deberá reintegrar el inmueble proporcionando, los planos de construcción actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecución y los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento así como las garantías correspondientes. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

D) Determinado el saldo total **"EL MUNICIPIO"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato a efecto que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía correspondiente al anticipo cuando estos se encuentren totalmente amortizados.

DÉCIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES.- **"EL MUNICIPIO"** tendrá la facultad de verificar si la obra, materia de éste contrato, se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual **"EL MUNICIPIO"** comparará periódicamente el avance de la obra ejecutada con la programada. Art. 53 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, inciso VII.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor a la que debió realizarse, **"EL MUNICIPIO"** procederá a sancionar a **"EL CONTRATISTA"** con el equivalente al **0.5% (cero punto cinco por ciento)** del monto de los trabajos no ejecutados, por cada día de retraso. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Si al efectuarse la comparación, procede aplicar alguna sanción por incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se retendrá el importe en favor de **"EL MUNICIPIO",** al momento de realizar el pago.

Adicionalmente a la sanción anterior, si **"EL CONTRATISTA"** no concluye la obra por causas imputables a él mismo en la fecha señalada en el programa aprobado, se aplicara adicionalmente también como pena convencional el **0.5% (cero punto cinco por ciento)** del monto total de los trabajos no ejecutados por cada día de retraso y hasta que las obras queden concluidas.

La aplicación de estas sanciones será sin perjuicio de la facultad que tiene **"EL MUNICIPIO"** de exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuará aplicándose en caso de rescisión.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminados los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, para tal efecto "**EL MUNICIPIO"** se lo hará saber a **"EL CONTRATISTA"** con 5 (cinco) días hábiles de anticipación y en caso de que **"EL CONTRATISTA"** ya haya iniciado los trabajos "**EL MUNICIPIO"** deberá cubrir el importe de los mismos. Artículo 61 fracciones III y IV, y párrafo segundo, y articulo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento por causa justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, la suspensión por parte de **"EL CONTRATISTA"** sin causa justificada dará lugar a la rescisión administrativa independientemente del cobro de la pena convencional. Artículo 61 fracciones I y II, y párrafo segundo, y articulo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá rescindir el presente contrato sin ninguna responsabilidad para él, si **"EL CONTRATISTA"** incumple con cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, a las leyes, reglamentos o por cualquier otra causa que implique contravención a los términos de este documento. Artículo 61 fracción II y párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Sí **"EL MUNICIPIO"** considera que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles, si transcurrido este plazo, **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste **"EL MUNICIPIO"** estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la resolución.

"EL CONTRATISTA" deberá devolver los materiales, equipos, instalaciones e inmuebles proporcionados, en un plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha en que se le requiera, de lo contrario se procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes, por los daños y perjuicios ocasionados a **"EL MUNICIPIO"**.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Durante la vigencia de este contrato, de común acuerdo por las partes se podrán hacer modificaciones técnicas o administrativas mismas que deberán formalizarse a través de un convenio. Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra, objeto de este contrato, a entera satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL MUNICIPIO"** o terceros. Artículos 67 y 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" designa como residente de supervisión al **ING. JUAN ADOLFO GARCIA COLIN**, quien tendrá la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, objeto del contrato, y dará a **"EL CONTRATISTA"** por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene. Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

Es facultad de **"EL MUNICIPIO"** realizar la inspección de todos los materiales que hayan de usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, en los lugares de adquisición o de fabricación.

DÉCIMA NOVENA. BITÁCORA.- "EL MUNICIPIO" a través de su residente de supervisión, llevará una bitácora, en la cual se deberá de registrar el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al día de la información, respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, así como suspensiones u otras circunstancias que se

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

presenten durante su ejecución, desde la fecha de iniciación hasta la conclusión, debiendo ser firmada dicha bitácora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formará parte de este contrato. Lo anterior a fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

VIGESIMA. EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener el equipo indispensable para la realización de la obra, señalada en la cláusula primera de éste contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad en el sitio de realización de la misma.

VIGÉSIMA PRIMERA. NO TRANSFERENCIA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceros, los derechos y obligaciones derivados de este contrato en ningún momento ni por ninguna circunstancia.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- Queda expresamente estipulado que el presente contrato se suscribe en atención a que **"EL CONTRATISTA"** cuenta con el personal necesario para realizar los trabajos materia del presente contrato, por lo que en ningún caso **"EL MUNICIPIO"** será considerado como patrón sustituto, respecto de dicho personal, quedando liberado de cualquier responsabilidad que llegase a existir al respecto, así como de cualquier acción laboral, civil, administrativa, penal, etc., que se llegara a interponer en contra de "**EL MUNICIPIO**".

VIGÉSIMA TERCERA.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES.- Para la ejecución y su debido cumplimiento del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** designa como representante al **ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ** en su carácter de **TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO,** por su parte **"EL CONTRATISTA"** se ratifica personalmente para los mismos efectos.

VIGÉSIMA CUARTA. DEDUCCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción, de conformidad con lo establecido en los Artículos 92 y 109 fracción XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro en vigor.

A) Por los servicios de vigilancia, inspección y control necesario para la ejecución de obras, se retendrá el 2% (dos por ciento) del importe de cada estimación de trabajo, sin I.V.A., en concepto de Supervisión Municipal; y

B) El 25% (veinticinco por ciento) del 2% (dos por ciento) del importe de cada estimación sin I.V.A., por concepto del impuesto para la Educación.

VIGÉSIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN. "EL MUNICIPIO" rescindirá administrativamente el contrato cuando **"EL CONTRATISTA"** subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"EL MUNICIPIO"**.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente establecido en el mismo, las partes se someten a las disposiciones legales aplicables y la competencia de los tribunales de la Ciudad de Tolimán, Querétaro, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, A 15 DE OCTUBRE DE 2025. CONSTA DE ONCE FOJAS ÚTILES.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"EL CONTRATISTA"

C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"EL MUNICIPIO"

C. ALEJO SANCHEZ DE SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GONZALO MARTÍNEZ ESPINOZA
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN

TESTIGOS

LIC. ERIKA DE LEON SANCHEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. EN EDU. MA. CECILIA GUDIÑO GUDIÑO
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

(HOJA DE FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 QUE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, Y EL CONTRATISTA C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ)

CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE MONTO No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01** RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30,** CELEBRADO POR EL **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**. Y POR LA OTRA EL CONTRATISTA **C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ REPRESENTADO POR EL MISMO,** EN FECHA **10 DE DICIEMBRE DE 2025**, RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO..** INSTRUMENTACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., REPRESENTADO POR:

CARGO	NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN.	**ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ**
SUPERVISOR DE OBRA	**ING. JUAN ADOLFO GARCIA COLIN**

Y POR LA OTRA POR EL CONTRATISTA **C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ. REPRESENTADA POR EL MISMO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.- Declaran las partes que con fecha **15 DE OCTUBRE DE 2025** celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** para la ejecución de los trabajos de **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.** Estipulándose como monto del mismo el importe total de **$4,653,844.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)** Monto que incluye el 16% del IVA y señalándose que el plazo de ejecución de 76 (SETENTA Y SEIS) días naturales iniciando el **16 DE OCTUBRE DE 2025** y la fecha de terminación **31 DE DICIEMBRE DE 2025**.

2.- Declaran las partes que con fecha **10 DE DICIEMBRE DE 2025** firman el convenio de ampliacion de MONTO número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01** en el cual se otorga.

3.- Declara "**EL CONTRATISTA"** que para efectos de garantizar El Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contrato No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30**, otorgó la póliza de Fianza No. **1524-00556-2** de fecha **15 DE OCTUBRE DE 2025** a favor del Municipio de Tolimán, Querétaro con cargo a la afianzadora denominada **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V..**

4.- Declara **"EL MUNICIPIO"** que derivado de que **DEACUERDO AL DICTAMEN TECNICO DE FECHA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2025. PLASMADO EN LA MINUTA DEL MISMO DIA EL MUNICIPIO ACUERDA QUE LOS SALDOS ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO Y LAS ECONOMÍAS ENTRE LO CONTRATADO Y EJECUTADO ASI COMO RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE MANEJARON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FAISMUN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEAN INTEGRADOS INVARIABLEMENTE A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.** por lo cual el Municipio de Tolimán asigna en cesión de cabildo Extraordinaria No. **18 de fecha 5 de Diciembre de 2025** la cantidad de **$133,455.83 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)**, para dar suficiencia a la obra en mencion, lo que emano el aumento de la volumetría y metas de algunos conceptos, por lo que en mutuo acuerdo el **"EL MUNICIPIO"** y **"CONTRATISTA",** hacen valida la cláusula Décima sexta del contrato en mención.

5.- Aunado a la declaración 4, "**EL MUNICIPIO**" declara que con Fundamentado en el artículo 56 párrafo primero de la Ley De Obras Públicas del Estado de Querétaro que a la letra dice: **"ARTÍCULO 56.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

veinticinco por ciento del monto original; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la dependencia, entidad o municipio,...", así como en el **ARTÍCULO 59 párrafo tercero**, considerándolo procedente y autorizando la modificación de monto del contrato original

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentados los antecedentes pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- MODIFICACION DE MONTO, consiste en modificar el monto pactado en el contrato No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30,** para la obra: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO."**

Ambas partes, **"EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"**, expresan su consentimiento, para celebrar el presente convenio, tomando la cláusula decima sexta del contrato origen y de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como artículos, 59 párrafo tercero,. Estableciéndose una nueva modificación a la claúsula segunda, tercera y cuarta, quedando de la siguiente forma:

Segunda. MONTO DEL CONVENIO MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01, Las partes convienen en que el monto de los trabajos objeto de este convenio será por la cantidad de **$133,455.83 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)** Incluye 16% del I.V.A. cantidad que modifica el monto original del contrato de la siguiente manera:

"SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: **$4,653,844.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.** incluido, cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsecuentes."

En virtud de lo establecido en el presente convenio, se actualiza el monto contratado. Quedando de la siguiente manera:

"SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: **$4,787,299.83 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) I.V.A.** incluido, cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsecuentes."

Tercera.- Subsistencia de las cláusulas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.- Las partes convenimos voluntariamente, que a excepción de la Cláusula Segunda, que por este instrumento han sido modificado en que el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado registrado con el número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** para la ejecución de los trabajos de la obra: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO."** y su demás clausulado junto con este convenio de MODIFICACIÓN DE MONTO, quedan vigentes, conservando su fuerza legal, lo cual ratificamos en este momento en todas y cada una de sus partes; así mismo, manifestamos que la suscripción de este convenio modificatorio no lo consideramos una novación respecto al contrato de obra referido, por otra parte, el presente instrumento forma parte integral del contrato de obra aquí mencionado.

Cuarta.- Vigencia del presente convenio modificación de monto de los trabajos.- Las partes manifestamos, que esta es nuestra nueva y expresa voluntad, que el presente convenio entra en vigor y surte sus efectos el día de su firma, el cual quedará sin efectos una vez que las partes cumplan con las obligaciones adquiridas en este instrumento y en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado registrado con el número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** para la ejecución de los trabajos de la obra: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO."**

Quinta.- "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar totalmente terminados en todas sus partes los trabajos objeto del contrato en la fecha convenida.

Sexta.- "EL CONTRATISTA" se obliga realizar la modificación de la fianza de cumplimiento por el total que ampara el monto del contrato y del presenta convenio siendo esta por el 10% (diez por ciento) del monto total ejecutado de la obra con I.V.A. incluido que complementen o sustituyan a las presentadas para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo del respectivo contrato, así como las que asume en este documento.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"EL CONTRATISTA" cuenta con un plazo de 10 (Diez) días hábiles a partir de la firma de este convenio para cumplir con lo estipulado en esta cláusula, aceptando que de no exhibir las nuevas pólizas de fianza, este convenio modificatorio de monto no surtirá efecto, quedando **"EL MUNICIPIO"** en su derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan de acuerdo al contrato No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30**.

Séptima.- Jurisdicción y Competencia.- Ambas partes manifestamos, que reconocemos la veracidad de la información contenida en este documento, por lo que en caso de incumplimiento o controversia nos sometemos a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia establecidos en la Ciudad de Tolimán, Querétaro, renunciando al fuero que de manera legal o convencional en lo presente o lo futuro nos pudiera corresponder.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR DUPLICADO Y SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, A 10 DE DICIEMBRE DE 2025. CONSTA DE TRES HOJAS ÚTILES.

"EL CONTRATISTA"

C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"EL MUNICIPIO"

ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN

ING. JUAN ADOLFO GARCIA COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICACIÓN DE MONTO No. MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01 RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30, REFERENTE A LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.".

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE MONTO No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01** RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30,** CELEBRADO POR EL **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO**. Y POR LA OTRA EL CONTRATISTA **C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ REPRESENTADO POR EL MISMO,** EN FECHA **10 DE DICIEMBRE DE 2025**, RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.**. INSTRUMENTACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., REPRESENTADO POR:

CARGO	NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN.	**ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ**
SUPERVISOR DE OBRA	**ING. JUAN ADOLFO GARCIA COLIN**

Y POR LA OTRA POR EL CONTRATISTA **C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ. REPRESENTADA POR EL MISMO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.- Declaran las partes que con fecha **15 DE OCTUBRE DE 2025** celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** para la ejecución de los trabajos de **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.** Estipulándose como monto del mismo el importe total de **$4,653,844.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)** Monto que incluye el 16% del IVA y señalándose que el plazo de ejecución de 76 (SETENTA Y SEIS) días naturales iniciando el **16 DE OCTUBRE DE 2025** y la fecha de terminación **31 DE DICIEMBRE DE 2025**.

2.- Declaran las partes que con fecha **10 DE DICIEMBRE DE 2025** firman el convenio de ampliacion de MONTO número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01** en el cual se otorga.

3.- Declara "**EL CONTRATISTA"** que para efectos de garantizar El Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contrato No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30**, otorgó la póliza de Fianza No. **1524-00556-2** de fecha **15 DE OCTUBRE DE 2025** a favor del Municipio de Tolimán, Querétaro con cargo a la afianzadora denominada **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**.

4.- Declara **"EL MUNICIPIO"** que derivado de que **DEACUERDO AL DICTAMEN TECNICO DE FECHA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2025. PLASMADO EN LA MINUTA DEL MISMO DIA EL MUNICIPIO ACUERDA QUE LOS SALDOS ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO Y LAS ECONOMÍAS ENTRE LO CONTRATADO Y EJECUTADO ASI COMO RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE MANEJARON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FAISMUN 2025 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEAN INTEGRADOS INVARIABLEMENTE A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.** por lo cual el Municipio de Tolimán asigna en cesión de cabildo Extraordinaria No. **18 de fecha 5 de Diciembre de 2025** la cantidad de **$133,455.83 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)**, para dar suficiencia a la obra en mencion, lo que emano el aumento de la volumetría y metas de algunos conceptos, por lo que en mutuo acuerdo el **"EL MUNICIPIO"** y **"CONTRATISTA",** hacen valida la cláusula Décima sexta del contrato en mención.

5.- Aunado a la declaración 4, "**EL MUNICIPIO**" declara que con Fundamentado en el artículo 56 párrafo primero de la Ley De Obras Públicas del Estado de Querétaro que a la letra dice: **"ARTÍCULO 56.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

veinticinco por ciento del monto original; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la dependencia, entidad o municipio,...", así como en el **ARTÍCULO 59 párrafo tercero**, considerándolo procedente y autorizando la modificación de monto del contrato original

Una vez realizadas las declaraciones correspondientes y asentados los antecedentes pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- MODIFICACION DE MONTO, consiste en modificar el monto pactado en el contrato No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30,** para la obra: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO."**

Ambas partes, **"EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"**, expresan su consentimiento, para celebrar el presente convenio, tomando la cláusula decima sexta del contrato origen y de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como artículos, 59 párrafo tercero,. Estableciéndose una nueva modificación a la claúsula segunda, tercera y cuarta, quedando de la siguiente forma:

Segunda. MONTO DEL CONVENIO MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01, Las partes convienen en que el monto de los trabajos objeto de este convenio será por la cantidad de **$133,455.83 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)** Incluye 16% del I.V.A. cantidad que modifica el monto original del contrato de la siguiente manera:

"SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: **$4,653,844.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.** incluido, cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsecuentes."

En virtud de lo establecido en el presente convenio, se actualiza el monto contratado. Quedando de la siguiente manera:

"SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: **$4,787,299.83 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) I.V.A.** incluido, cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsecuentes."

Tercera.- Subsistencia de las cláusulas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.- Las partes convenimos voluntariamente, que a excepción de la Cláusula Segunda, que por este instrumento han sido modificado en que el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado registrado con el número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** para la ejecución de los trabajos de la obra: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO."** y su demás clausulado junto con este convenio de MODIFICACIÓN DE MONTO, quedan vigentes, conservando su fuerza legal, lo cual ratificamos en este momento en todas y cada una de sus partes; así mismo, manifestamos que la suscripción de este convenio modificatorio no lo consideramos una novación respecto al contrato de obra referido, por otra parte, el presente instrumento forma parte integral del contrato de obra aquí mencionado.

Cuarta.- Vigencia del presente convenio modificación de monto de los trabajos.- Las partes manifestamos, que esta es nuestra nueva y expresa voluntad, que el presente convenio entra en vigor y surte sus efectos el día de su firma, el cual quedará sin efectos una vez que las partes cumplan con las obligaciones adquiridas en este instrumento y en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado registrado con el número **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30** para la ejecución de los trabajos de la obra: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO."**

Quinta.- "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar totalmente terminados en todas sus partes los trabajos objeto del contrato en la fecha convenida.

Sexta.- "EL CONTRATISTA" se obliga realizar la modificación de la fianza de cumplimiento por el total que ampara el monto del contrato y del presenta convenio siendo esta por el 10% (diez por ciento) del monto total ejecutado de la obra con I.V.A. incluido que complementen o sustituyan a las presentadas para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo del respectivo contrato, así como las que asume en este documento.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"EL CONTRATISTA" cuenta con un plazo de 10 (Diez) días hábiles a partir de la firma de este convenio para cumplir con lo estipulado en esta cláusula, aceptando que de no exhibir las nuevas pólizas de fianza, este convenio modificatorio de monto no surtirá efecto, quedando **"EL MUNICIPIO"** en su derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan de acuerdo al contrato No. **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30**.

Séptima.- Jurisdicción y Competencia.- Ambas partes manifestamos, que reconocemos la veracidad de la información contenida en este documento, por lo que en caso de incumplimiento o controversia nos sometemos a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia establecidos en la Ciudad de Tolimán, Querétaro, renunciando al fuero que de manera legal o convencional en lo presente o lo futuro nos pudiera corresponder.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE EXTIENDE POR DUPLICADO Y SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, A 10 DE DICIEMBRE DE 2025. CONSTA DE TRES HOJAS ÚTILES.

"EL CONTRATISTA"

C. JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"EL MUNICIPIO"

ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN

ING. JUAN ADOLFO GARCIA COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICACIÓN DE MONTO No. MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30 CONVENIO 01 RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30, REFERENTE A LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS , TOLIMAN, QRO.".

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS, TERRACERIAS Y OBRA CIVIL.

Tolima, Qro., 16 de octubre del 2025.

Asunto: Renuncia de Anticipo.

ARQ. JORGE LUIS MORENO GONZÁLEZ.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO.

PRESENTE:

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo, le informo con en referencia a la obra **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS, TOLIMAN, QRO."** Con número de contrato **MTQ-DEEAOPYDU/FAISMUN 2025/30**. Del cual le comento que se renuncia al anticipo mencionado el cual contamos con la solvencia economía y técnica para iniciar los trabajos en tiempo y forma como lo establece el contrato.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JESUS ALEJANDRO VEGA HERNANDEZ
CONTRATISTA.

C.C. COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
C.C. SUBTITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN, ADMINISTRRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO URBANO