



CONTRATOS POR INVITACION RESTRINGIDA ABRIL A JUNIO FISM 2019



PARTICIPANTE			NOMBRE OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA RECURSO	CONCURSO	GANADOR	CONTRATO	FIRMA CONTRATO	PERIODO	DIAS NATURALES	MONTO APROVADO	MONTO CONTRATADO
HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA	ING. JORGE OBREGON ALVAREZ	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SHAMINAL, MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	SHAMINAL	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	DEEAOP-INV-FISM 2019-01	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	MTQ-DEEAOP/FISM 2019/06	29 DE MAYO DE 2019	DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JULIO DE 2019	60 (SESENTA)	\$ 1,102,000.00	\$1,070,435.45
INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R. L. DE C.V.	LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA	H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION QUE ABASTECE EL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, TOLIMAN, QRO.	EL GRANJENO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	DEEAOP-INV-FISM 2019-02	INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R. L. DE C.V.	MTQ-DEEAOP/FISM 2019/07	7 DE JUNIO DE 2019	DEL 10 DE JUNIO AL 07 DE OCTUBRE DE 2019	120 (CIENTO VEINTE)	\$1,700,000.00	\$1' 669,788.34
CAMOMO S.A. DE C.V.	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	ING. IGNACIO ESTRADA TREJO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N, TOLIMAN, QRO.	TOLIMAN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	DEEAOP-INV-FISM 2019-03	CAMOMO S.A. DE C.V.	MTQ-DEEAOP/FISM 2019/08	7 DE JUNIO DE 2019	DEL 10 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO DE 2019	60 (SESENTA)	\$1,010,000.00	\$990,330.05
MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	ING. IGNACIO ESTRADA TREJO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ (CALLE DE LOS GONZALEZ-CASA BLANCA), MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	LOS GONZALEZ	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	DEEAOP-INV-FISM 2019-04	MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO	MTQ-DEEAOP/FISM 2019/11	4 DE JULIO DE 2019	DEL 8 DE JULIO AL 5 DE OCTUBRE DE 2019	90 (NOVENTA)	\$1,090,000.00	\$1,084,757.67